

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA EX DAINELLI,  
SITUATA IN COMUNE DI VAIANO TRA VIALE F.lli ROSSELLI,  
VIA ARTE DELLA LANA E VIA GIORDANO BRUNO  
CUP OPERA: I42J25000000006 - CIG: B72FBC9F4B



COMUNE DI VAIANO  
Piazza del Comune 4  
59021 Vaiano (PO)  
Tel. 0574 94241

## PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

Titolo elaborato:  
PFTE\_EC\_CM\_02 Quadro economico\_Rev 01

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
Geom. Mascia Orlando

### GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

#### Progettazione architettonica:

Arch. Matteo Pierattini  
Arch. Lorenzo Parrini  
Arch. Francesco Monacci

#### Progettazione strutturale:

Ing. Braian letto

#### Progettazione idraulica:

Iridra srl

#### Progettazione impianto elettrico e videosorveglianza:

Antares consulting srl

#### Cordinamneto della sicurezza in fase di progettazione:

Ing. Lucia Giaconi

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Importo lavori soggetti a ribasso            | 1 552 603,10 €        |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 69 199,80 €           |
| <b>Totale importo lavori</b>                 | <b>1 621 802,90 €</b> |
| Di cui per incidenza manodopera              | 175 885,04 €          |

**SOMME A DISPOSIZIONE A.C.**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| IVA su importo lavori                | 162 180,29 €          |
| Spese tecniche, indagini e verifiche | 410 000,00 €          |
| Spese per rimozione terre            | 103 700,00 €          |
| Espropri e spese relative            | 580 000,00 €          |
| Contributo ANAC                      | 660,00 €              |
| Incentivo interno                    | 32 436,06 €           |
| Contributo SUA                       | 9 365,41 €            |
| Imprevisti                           | 154 452,13 €          |
| <b>Totale somme a disposizione</b>   | <b>1 452 793,89 €</b> |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE INTERVENTO</b> | <b>3 250 481,83 €</b> |
|--------------------------|-----------------------|